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CZĘŚĆ II

PROJEKT UMOWY
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I”
(Część II zawiera 27 stron)
CZĘŚĆ II

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

NR: ..........................

na realizację robót budowlanych, w ramach zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I”
Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w Kętach pomiędzy:

Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętach, adres: 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25a,  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000310127,  kapitał zakładowy: 53.955.000 zł, NIP 5492346504, REGON 120730487 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :,

reprezentowaną przez :

1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………….… 

z siedzibą: …………………………………… zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS …………………………….. prowadzonym przez Sąd Rejonowy w……………………

REGON:…………………………..NIP:………………………………….,                                        zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

(*na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy- jeżeli dotyczy)

albo 

[Panem/Panią ………………………………………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą …………………….. z siedzibą w ………………………, przy ul. ……………………… …………………… 

( .. -… ………………………), NIP: ………………………. REGON: ………………… 

zwanego/zwaną dalej „Przetwarzającym”, 

reprezentowanego/ reprezentowaną przez:

………………………………………………………………..

(*na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy)

zwanymi łącznie „Stronami”.
Do zamówienia objętego umową nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021r., poz.  1129 późn. zm.) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów z dnia 1 stycznia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 11).
Wykonawca został wyłoniony w trybie otwartym, zgodnie z § 15 i nast. „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia......................................

§ 1 

Interpretacja
1.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

1)
Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW)

2)
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia tj. dokumentacja techniczna (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB, Przedmiar robót, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawczą).
3)
Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… .
4)
Załącznik nr 4 – Karta gwarancji jakości

2.
W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 6) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.

3.
Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.

§ 2 

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: 
a) 1488 m - Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm

b) 25,2 m - Kanały z rur PVC kl S SDR34 SN8 litych o śr. zewn. 200 mm

c) 59 m - Kanały z rur PE przewiertowych o śr. zewn. DN 225 mm 

d) 141,3 m - Kanały z rur PVC SDR34 SN8 litych o śr. zewn. 160 mm

e) 54 szt. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000 mm

f) 4 szt. - Studnie rozprężne z kręgów betonowych DN 1000 mm

g) 1 szt - Studzienki niewłazowe ( 600 z tworzyw sztucznych
h) Zbiorniki sieciowych przepompowni ścieków:

- 
PAP/1 zbiornik o średnicy DN1500 mm, który w przyszłości posłuży do montażu elementów pompowni wyposażonej w 2 pompy o wydajności 5,02 l/s i wysokości podnoszenia 20 m każda,

- 
PAP/2 zbiornik o średnicy DN1200 mm, który w przyszłości posłuży do montażu elementów pompowni wyposażonej w 2 pompy o wydajności 1,7 l/s i wysokości podnoszenia 29,4 m każda.
3. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:

a)
dokumentacją techniczną tj.: Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  – STWiORB, Przedmiarem robót, dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą).
wraz ze zmianami opisanymi w SWZ;
b)
z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne 
z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.
§ 3 

Materiały

1. 
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i stanowiących jego własność.

2. 
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021r., poz.1213 ) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

3. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB . Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

4.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5.
Badania, o których mowa w ust. 3 i 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 4 

Podstawowe Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie kopii projektu budowlanego, stanowiącego załącznik zgłoszenia oraz udostępnienie dokumentacji projektowo-technicznej wielobranżowej.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.). ;
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 
w STWiORB;
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji 
z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej;
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB;
5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami STWiORB;
7) koordynowanie prac podwykonawców;
8) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym 
w STWiORB;
9) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
11) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu uwzględnieniem długości dnia zależnego od pory roku. W okresie od 1 maja do 30 września dopuszcza się prowadzenie robót przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6°° do 20°° od poniedziałku do piątku, a w sobotę w godzinach od 600 – 1600 lub - jeśli wymaga tego technologia robót bądź konieczność dotrzymania terminów umownych - 7 dni 
w tygodniu, przez całą dobę;
12) ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym oraz zapewnienie dojazdu i dostępu do sąsiednich nieruchomości, w tym zabezpieczenie przejść pieszymi ciągami komunikacyjnymi, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy w jakikolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd lub dostęp do nich;
13) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w terminie określonym w ust. 3. Plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac;
14) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, od właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu 
z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót;
15) Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje 
i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz 
w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy;
16) żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa;
17) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt;
18) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych  z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty uważa się za wliczone i objęte ceną oferty;
19) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji 
i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed 
i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody;
20) W związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym (jeżeli dotyczy):

a)
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje,
b)
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji 
i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót,
c)
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca,
d)
każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem lub właścicielem instalacji,
e)
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców lub dalszych podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego,
f)
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw 
i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych 
i ponownego zamontowania istniejących instalacji;
21) zapewnienie obsługi geodezyjnej;
22) przeprowadzenie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych;
23) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenia personelu Zamawiającego lub przyszłych użytkowników odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń. Jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 5, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu;
24) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Inspekcji telewizyjnej wybudowanej w ramach realizacji Kontraktu sieci kanalizacyjnej przed upływem okresu gwarancji jednakże, nie wcześniej niż 3 m-ce do dnia upływu okresu gwarancji;
25) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenie mienia własnego jak i mienia podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie 
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik graficzny do planu BIOZ.

5. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;
2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią Robót;
3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg  dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;
4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz;
5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości 
i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (tekst jedn. Dz.U. z 2022 roku poz. 699) oraz  Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 roku poz. 1297);
6) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu 
w terminie odbioru robót.

6. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas  realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji  i rękojmi.

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pożarowo niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy wskutek prowadzenia robót,

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.

7. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, 
w których są niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w wycenionym przedmiocie Robót.

§ 5 

Termin

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy wynosi do 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument pozwolenia na budowę oraz oryginały dokumentacji technicznej (STWiORB, projektu budowlanego wykonawczego).

2. Termin wykonania zamówienia wynosi 
4 miesiące - wykonanie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w jezdni asfaltowej
7 miesięcy - wybudowanie zbiorników pompowni PAP/1 i PAP/2 wraz z opisanym 
w zamówieniu zagospodarowaniem

od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (STWiORB, projekt budowlany) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji.

4. W przypadku wykrycia, w dokumentacji technicznej inwestycji przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym w ust. 1, wad uniemożliwiających prowadzenie robót i zgłoszenia Zamawiającemu wykrytych wad 
w terminie przewidzianym w ust. 3, Wykonawca oczekiwać będzie na przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej inwestycji i jej ponowne przekazanie przez Zamawiającego, w takim wypadku Wykonawcy przysługuje roszczenie o odpowiednie przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

5. W przypadku gdy dokumentacja techniczna inwestycji będzie wolna od zgłoszonych wad, Wykonawcy nie służy roszczenie o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

6. Roboty objęte są 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót.

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego dla robót podlegających przejęciu przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru dla końcowego Robót.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac  budowlanych również prac budowlanych zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do eksploatacji, zgodnie postanowieniami § 5 ust 2 oraz dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę.

§ 6 

Kierowanie robotami

1.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.

2. 
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami osobę wskazaną w § 7 ust. 1, dla której przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez nią wymaganych uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą odpowiednie do kierowania robotami.

4. 
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 3 nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5.
Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych 
w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust 3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.

6. 
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7.
Skierowanie do kierowania robotami innych osób bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 7 

Personel kierowniczy wykonawcy

1. 
Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby:

1) jako Kierownika Budowy/ Kierownika robót sanitarnych – P. _____________________

2. 
Osoba wskazana w ust. 1 jest osobą wykazaną w ofercie Wykonawcy .

3.
Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 8 

Inspektorzy

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:
……………………………………………………
W razie potrzeby do weryfikacji niektórych robót mogą zostać wynajęci inspektorzy branżowi, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w trakcie budowy.

2.
Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

1)
sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych 
z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;
2) 
sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń 
i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
3)
sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 14;
4)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

3. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 

Podwykonawstwo

1.
Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu zamówienia z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy kosztów wykonania tego zamówienia.

2.
Zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą, również w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Wykonawca nie później niż 30  dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 30  dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3.
Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy uzyskana tak jak zgoda do zawarcia umowy z podwykonawcą.
4.
Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującej kwotę należną Podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne Podwykonawcy  na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

1)
dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz

2)
dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

5.
Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w punktach 1) i 2). Kwoty wypłacone Podwykonawcy, Zamawiający potrąca Wykonawcy z kwoty przysługującej Wykonawcy  na podstawie najbliższej faktury VAT.

6.
Nie może dochodzić do sytuacji, w której Wykonawca wystawia fakturę Zamawiającemu za roboty, które wykonał podwykonawca, ale z jakiegoś powodu nie zostały one jeszcze zafakturowane przez tego podwykonawcę.
7.
Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

1) 
zatrudnienie innych osób przez podwykonawcę, które mają pełnić podobne obowiązki do osoby wymienionej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeśli osoby te nie mają zastąpić osoby wskazanej w § 7 ust. 1;
2) 
zakup materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną.

8.
Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania, zaniechania lub uchybienia samego Wykonawcy. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo zaniechania Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.
9.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
10. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia Zamawiającemu, dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia dotyczące realizacji umowy o podwykonawstwo.
§ 10 

Dostęp do terenu budowy

1. 
Ustala się że:

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren budowy,
2) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy lub personelu jego podwykonawców i Personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, 
o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na terenie budowy, oraz
3) osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych.

2.
W celu prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w szczególności zgodne z wymaganiami STWiORB.

§ 11 

Wynagrodzenie

1. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2, strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: _____________________________________) plus 23 % podatek VAT ____ PLN, (słownie złotych ______________) co łącznie stanowi kwotę brutto _____ PLN (słownie złotych: ___________).

2. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

3.
W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów 
i usług będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

§ 12

Płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy, płatne będzie na podstawie okresowych rozliczeń, obejmujących okres nie krótszy niż 1 pełny miesiąc kalendarzowy, zgodnie z określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz z rzeczywistym zaawansowaniem robót. 

2. Poszczególne transze wynagrodzenia Wykonawcy będą płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie zestawienia robót, opartego na sprawdzonych oraz zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kartach obmiaru, przedstawiającego stopień ich zaawansowania zgodnie z pozycjami kosztorysowymi dla elementów zamówienia. Zamawiający dokona akceptacji zestawienia wykonanych w danym okresie robót przedłożonego przez Wykonawcę 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zestawienia.

3. Każde zestawienie wykonanych robót będzie sporządzone przez Wykonawcę narastająco od początku realizacji umowy, pomniejszone o roboty wykonane 
w poprzednich okresach rozliczeniowych. Dane z Zestawienia wykonanych Robót mogą odbiegać maksymalnie o 10% od wielkości płatności określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 13 i w maksymalnie takim samym stopniu mogą odbiegać od procentowego zaawansowania robót oraz muszą być zgodne ze sporządzonymi i zatwierdzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych kartami obmiaru.
UWAGA!
Jeżeli inspektor nadzoru zaakceptuje jako wystarczającą metodę zatwierdzenia wykonanych ilości, zbiorczą tabelę rozliczeniową opracowaną w podziale na roboty wykonane do okresu rozliczeniowego i wykonane w okresie rozliczeniowym, bez opracowywania odrębnych kart obmiaru dla każdej pozycji przedmiarowej z osobna, to tzw. Księgę Obmiarów mogą stanowić kolejne tabele okresowych rozliczeń (każda pozycja przedmiaru traktowana jako karta obmiaru) podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez Inspektora.

4. Jeżeli różnica przekracza 10% od przewidywanego zaawansowania w Harmonogramie rzeczowo-finansowym konieczne jest przedłożenie nowego HRF, z odpowiednimi wyjaśnieniami powodów zanotowania rozbieżności, opinią Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskanie zgody Zamawiającego przed wystąpieniem o płatność. 

5. Do zestawienia wykonanych Robót, o którym mowa w ust. 3, załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur wraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 5. 

6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust. 3.

7. Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie wykonanych robót stanowi podstawę do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawcę na kwotę ustaloną zgodnie z treścią ust. 1. 

8. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru Robót , na kwotę ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu wykonanych Robót oraz ich wartości, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru Robót, o którym mowa powyżej, jest także udowodnienie przez Wykonawcę, iż wszelkie należności wynikające z zawartych przez niego umów 
z Podwykonawcami, zostały przez niego uregulowane. Końcowe zestawienie wykonanych Robót oraz ich wartości musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych kartami obmiaru oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. 

9. Strony zastrzegają, iż minimum 10 % wynagrodzenia, którym mowa w § 11 umowy, płatne będzie po prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy, stwierdzonym podpisanym przez Zamawiającego protokołem końcowego odbioru Robót.

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

11. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 893 ).
§ 13 

Harmonogram rzeczowo – finansowy

1. 
Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem rzeczowo –finansowym, zwanym dalej „Harmonogramem”, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram najpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego Harmonogramu. Nieprzedłożenie Harmonogramu do dnia zawarcia umowy będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. Harmonogram będzie uwzględniał podział robót na odcinki podlegające odbiorowi lub roboty zanikające i ulegające zakryciu, 
a podlegające odbiorowi w danym okresie 1-miesięcznym. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. Sporządzony Harmonogram musi być zgodny z Dokumentacją projektową i STWiORB. Do każdego odcinka wykazanego w harmonogramie należy podać planowaną długość wykonanej w danym okresie sieci, ilość zakończonych elementów zamówienia, powierzchnię odtworzeń i wartość przerobu (może być uśredniona wartość pozycji skumulowanej wynikająca z sumy pozycji kosztorysowych z oferty). Poza odcinkami kanalizacji, w Harmonogramie powinny pojawić się przynajmniej wyodrębnione pozycje dla pompowni ścieków (jeżeli dotyczy) i odtworzeń nawierzchni dróg.

2. 
Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 3 dni od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu, zgłoszonych 
w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację Harmonogramu przez Zamawiającego.

3.
W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 3 dni od daty otrzymania uwag i przedłoży ponownie Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nie usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do wytrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.

4. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o którym mowa w § 21 ust. 8.
§ 14 

Odbiory

1. 
Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określony w STWiORB.

2.
Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przy udziale Zamawiającego. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

3.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy 
i osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru, która zostanie również potwierdzona odpowiednim wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.

4.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)
Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia,

2)
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru robót zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

5.
Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6.
Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót (bez uwag), podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie;

§ 15 

Gwarancja jakości

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały, robociznę), która wynosi 60 miesięcy.

2. 
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym wymogom określonym we wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4 do niniejszej umowy)

3. 
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) 
w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

2) 
dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. 
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5. 
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: _______________________).

2.
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _________________________ .

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 
70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

2) 
30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady

4.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest 
w trakcie usuwania tych wad.

§ 17
Ubezpieczenie

1. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową na kwotę równą wartości netto realizowanego Kontraktu (Umowy). Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmować co najmniej ubezpieczenie obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, urządzeń, mienia ruchomego, związanych z prowadzeniem robót, od szkód wynikających z ich zniszczeń, a także od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych;
2.
Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego.

3.
Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w ust. 1. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.
§ 18 

Kary umowne

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
2) 
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej 
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) 
za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż kolejnych 10 dni roboczych - w wysokości 0,2 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż kolejnych 10 dni roboczych;
4)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy;
5) 
jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w § 9 ust 2 niniejszej umowy - karę umowną 
w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust 1 niniejszej umowy;
6) 
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust 1 niniejszej umowy;
7)
w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 17 ust. 4 w wysokości równowartości 10 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust 1, za każdy przypadek naruszenia.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, 
o których mowa w  § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

3. 
Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) i 5) – 7), mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.

4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

§ 19 

Odstąpienie od Umowy

1. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) 
Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy;
2) 
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż kolejnych 15 dni roboczych;
3) 
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy;
4) 
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5) 
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z Dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;
6) 
Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 
z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń;
7) 
w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w pkt. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 może nastąpić w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej lub kilku z wyżej wymienionych okoliczności uzasadniającej lub uzasadniających odstąpienie od umowy, przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu
2. 
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) 
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;
2) 
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3)  
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4)  
W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5)   
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) 
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 12 niniejszej umowy,

2) 
odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3) 
przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru robót.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej, w przypadku odstąpienia, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 20 

Siła wyższa

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć 
w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje 
w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia 
w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej.

§ 21 

Zmiana Umowy

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 12.

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych sytuacji:

1) zaistnienia w treści Umowy omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

2) zaistnienia Siły Wyższej, zdefiniowanej w § 20;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub świadczenia Stron;

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

5) zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione;
6) zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót;

7) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SWZ
8) koniecznością wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w Dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: 
- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 
-
koniecznością zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji technicznej, w tym w dokumentacji projektowej lub STWiORB, wady i usterki;

-
koniecznością zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych;
Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski.

9) pominięciem jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim),

10) zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót, w tym zmiany wymuszone wystąpieniem niesprzyjających warunków geologicznych lub hydrologicznych, wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, wystąpieniem przeszkody w realizacji zadań z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody lub okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy ;
11) zastąpienia zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy.
12) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; 

- działania lub zaniechania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów administracji publicznej); 

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą;

- koniecznością podjęcia robót podobnych (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy;

3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

1) 
Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.

2) 
Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3) 
Zamawiający może przyjąć propozycję zmian ze strony Inspektora, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
4.
Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:

1)
opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2)
propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo – finansowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz

3)
szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

4)
w przypadku zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom, szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na taką konieczność wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.  

5.
Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.

6. 
W przypadku bezskutecznego upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.

7.
Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 - 6.

8.
W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.
9.
Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy, jeżeli strony w zawartym aneksie wymienionym w ust. 8 nie postanowią inaczej.

10.
Zmiana nie może powodować zmiany kwoty określonej § 11 ust. 1, przy przyjęciu której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.

11.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 1 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:

1) 
jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych robót.

2)
jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, , kwota, 
o której mowa w § 11 ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu 
o wartość niewykonanych robót na zasadach określonych w pkt 1) a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych lub zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4)

3)
jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy odpowiadają opisowi pozycji kosztorysu, cena jednostkowa określona w ofercie, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy.
4)
jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 11 ust. 2 umowy oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" 
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

12.
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie stosownego Aneksu.

13.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-12 jest nieważna.

§ 22

Klauzule informacyjne

1. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 25a, 32-650 Kęty, w sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu email: rodo@mzwik-kety.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej. 

2. Cele i podstawy przetwarzania. 
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

1) zawarcia, wykonywania i zakończenia  umowy,

2) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości, i inne zobowiązania wynikające z obowiązujących regulacji,

3) zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych,

4) przekazywania danych osobowych zleceniobiorców/wykonawców dzieła podmiotom, na rzecz których lub z udziałem których, Spółka świadczy usługi,

5) udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

3. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy zlecenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2) przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3) zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w zakresie wyboru formy wypłaty wynagrodzenia (nr rachunku bankowego);

4) prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in. w procesie realizacji usług przez Zamawiającego dane osobowe zleceniobiorców/dostawców/najemców mogą być przekazywane, w koniecznym zakresie, podmiotom na rzecz których lub z udziałem których, Zamawiający świadczy usługi,

4. Okres przechowywania danych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnieni roszczeń i  wskazany przez przepisy szczególne min. ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

Administrator zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

5. Odbiorcy danych 
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

· podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pani/Pana obowiązków np. wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT; doradztwo prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z pracodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;

· organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa; 

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d. przenoszenia danych; 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

9. Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.

10. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§ 23 

Postanowienia Końcowe

1. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jedn. Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 z późn. zm. ) oraz postanowienia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego www.mzwik-kety.com.pl.

2. 
Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem poczynionymi w umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. 
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. 
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

5.
Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

6.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy

7. 
Umowa niniejsza zawiera …..
 ponumerowane strony oraz załączniki.

8.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA
………………………………………


   
 ……………………………………
Załącznik nr 4 do Umowy

WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI 
DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej gwarancji jakości jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I” na podstawie umowy nr ….......  z dnia …........

Zamawiającym, uprawnionym z tytułu gwarancji jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętach.

Wykonawca, gwarant - …................................................................

1.
Wymagany okres gwarancji na materiały, roboty budowlane i montażowe, będące przedmiotem zamówienia, wynosi 60 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy wszelkie wchodzące w jego skład:

1) urządzenia

2) roboty ziemne

3) części zamienne

4) wszelkie inne wykonane roboty

3.
Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nie używanych urządzeń i części zamiennych (jeżeli dotyczy) i włączenie wszystkich najnowocześniejszych ulepszeń do projektu i materiałów.

4.
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania.

5.
Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.
4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu wraz z protokołem stwierdzenia wad..

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń  z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,

b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),

e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

6.
W przypadku kiedy awaria nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.

7. 
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
                                                                                               …...............................................
                                                                                                            Wykonawca, Gwarant
� Wpisać ilość stron wydruku, po wprowadzeniu wszystkich danych w pozostawionych pustych polach umowy


� Wpisać pełną nazwę Wykonawcy 
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