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CZĘŚĆ II

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

NR: ..........................

na realizację robót budowlanych, w ramach zamówienia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki w gminie Kęty” 
Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w Kętach pomiędzy:

Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętach, adres: 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25a,  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000310127,  kapitał zakładowy: 53.955.000 zł, NIP 5492346504, REGON 120730487 zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez :

1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:

1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
Do zamówienia objętego niniejszą Umową nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z póżn.zm) ponieważ wartość  zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty aktualnego progu unijnego określonego w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Monitor Polski z dnia 15 grudnia 2021 poz. 1177).  Wykonawca został wyłoniony w trybie otwartym, zgodnie z § 15 i nast. „Regulaminu udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia......................................

§ 1 

Interpretacja

1.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

1)
Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW);
2)
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB, dokumentacja techniczna, Przedmiar robót);
3)
Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… wraz z wycenionym przedmiarem robót stanowiącym kosztorys ofertowy;
4)
Załącznik nr 4 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy;
5)
Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo – finansowy;
6)
Załącznik nr 6 – Karta gwarancji jakości;
2.
W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1)–6) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym 
we wskazanej wyżej kolejności.

3.
Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.

§ 2 

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki w gminie Kęty” 
2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie zadania wskazanego w ust. 1, którego zakres obejmuje: 
Zadanie obejmuje budowę nowych obiektów (rozbudowę oczyszczalni);

· budynek krat jednokondygnacyjny, murowany z kanałami technologicznymi

· pompownia ścieków po stopniu mechanicznym - polimerobetonowa cylindryczna o średnicy wewnętrznej ok. 2 m i głębokości ok. 5 m ppt

· żelbetowy zbiornik stabilizacji tlenowej osadu o średnicy zewnętrznej  ok. 5,7 m i głębokości wewnętrznej ok.  4,5 m ppt.

Prace wewnątrz istniejących pomieszczeń (przebudowa);

· nowa pompownia osadu zaplanowana w pomieszczeniu po kontenerze skratkowym z węzłem instalacyjnym 

· nowy węzeł rozrządu ścieków za pompownią zapewniający kontrolę rozpływu ścieków na bioreaktory zlokalizowany w sąsiedztwie prasy osadowej

· zmiana komunikacji pomieszczeń zaplecza sanitarnego

· wygospodarowanie pomieszczeń obsługi na piętrze w pomieszczeniu zwolnionym po demontażu sita

· przebudowa instalacji elektrycznej.

W zakresie inwestycji są również instalacje łączące nowe obiekty z ciągiem technologicznym wymienione w punkcie 2.3 e) projektu technologicznego oraz nowe zagospodarowanie pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi obiektu. 

Po realizacji robót ziemnych zaplanowano odtworzenie utwardzeń drogowych.

Stabilizacja oskarpowania zbiornika osadu wymaga budowy murków oporowych.

Projekt przewiduje również przestawienie istniejącego ogrodzenia w granice działki inwestycyjnej. 

3. Przedmiot niniejszej Umowy należy wykonać zgodnie z:

a)
dokumentacją projektową;
b)
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);
c) 
Przedmiarem robót;
d)
z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, 
z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot Umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.

§ 3 

Materiały

1. 
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i stanowiących jego własność.

2. 
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1313) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

3. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5.
Badania, o których mowa w ust. 3 i 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 4 

Podstawowe Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy, zgłoszenia budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie określonym § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) przekazanie kopii projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia, udostępnienie dokumentacji projektowo-technicznej wielobranżowej.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 
w STWiORB;
3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji 
z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej;
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB;
5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami STWiORB;
7) koordynowanie prac podwykonawców;
8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach 
i w zakresie określonym w STWiORB;
9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

10) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach lub  wypadkach;
11) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu uwzględnieniem długości dnia zależnego od pory roku. W okresie od 1 maja do 30 września dopuszcza się prowadzenie robót przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku, a w sobotę w godzinach od 6:00 – 16:00 lub - jeśli wymaga tego technologia robót bądź konieczność dotrzymania terminów umownych - 7 dni 
w tygodniu, przez całą dobę;
12) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie zakłócać w istotny sposób funkcjonowania modernizowanej oczyszczalni ścieków. Przez „istotny” należy rozumieć taki, który powodowałby przekroczenie dopuszczalnych prawem parametrów ścieków po oczyszczeniu lub osadów po przeróbce itp. Ewentualne kary lub dodatkowe koszty dla Zamawiającego, związane z utylizacją odpadów lub z przekroczeniami spowodowanymi ingerencją Wykonawcy w strukturę modernizowanej oczyszczalni ścieków zostaną pokryte przez tego Wykonawcę;

13) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w terminie określonym w ust. 3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac;
14) składanie Inspektorowi nadzoru w terminie do 7 dnia każdego następnego miesiąca realizacji Umowy, miesięcznego raportu z postępu robót, określającego zgodność postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport będzie zawierał co najmniej:

a) 
aktualny harmonogram wykonanych robót,

b) 
aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem formy (nazewnictwo  i podział na elementy/odcinki robót) wg harmonogramu rzeczowo-finansowego – w okresie sprawozdawczym 
i narastająco od początku realizacji inwestycji;
15) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, od właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót;
16) Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje 
i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz 
w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu;
17) żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa;
18) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie  z poleceniami Inspektora nadzoru;
19) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 
i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robót;
20) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody;
21) w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym (jeżeli dotyczy):

a)
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje,
b)
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji 
i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela instalacji 
i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robót,
c)
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca,
d)
każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem 
lub właścicielem instalacji,
e)
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru,
f)
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw 
i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych 
i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektora nadzoru;
22) zapewnienie obsługi geodezyjnej;
23) przeprowadzenie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych;
24) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenia personelu Zamawiającego lub przyszłych użytkowników odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń. Jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru końcowego,o którym mowa w § 14 ust. 5, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu;
25) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającemu dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 14).

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenie mienia własnego jak i mienia podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie 
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;
2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią robót;
3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg  dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;
4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz;
5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości 
i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (t.j. Dz.U. 2022 r., poz.699 ze zm.) oraz  Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2519 ze zm.);
6) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu 
w terminie odbioru robót.

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas  realizacji przedmiotu  Umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji  i rękojmi.

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pożarowo niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy wskutek prowadzenia robót,

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych,
7) zaburzenia w funkcjonowaniu oczyszczalni, w szczególności występowaniu przekroczeń parametrów ścieków po oczyszczeniu, jeśli zostanie stwierdzone ich występowanie w wyniku prowadzonych przez niego prac.

9. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, 
w których są niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w kosztorysie ofertowym.

§ 5 

Termin

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 i ust. 4 wynosi do 10 dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument pozwolenia na budowę oraz oryginały lub kopie dokumentacji technicznej (STWiORB, projektu budowlanego).

2. Termin wykonania zamówienia wynosi 13 miesięcy od daty podpisania Umowy.
3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (STWiORB, projekt budowlany oraz przedmiar robót) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy 
w sposób i w terminie opisanym w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji inwestycji przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym w ust. 1 i zgłoszenia Zamawiającemu wykrytych wad w terminie przewidzianym w ust. 3, Wykonawca oczekiwać będzie na przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej inwestycji i jej ponowne przekazanie przez Zamawiającego, w takim wypadku Wykonawcy przysługuje roszczenie o odpowiednie przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

5. W przypadku gdy dokumentacja techniczna inwestycji będzie wolna od zgłoszonych wad, Wykonawcy nie służy roszczenie o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

6. Roboty objęte są 36 miesięcznym okresem rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem protokołu odbioru końcowego dla całości Robót.

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15  Umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru częściowego/końcowego dla robót podlegających przejęciu przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem protokołu odbioru dla części lub całości Robót.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac  budowlanych również prac budowlanych zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania elementów inwestycji do eksploatacji, zgodnie postanowieniami § 5 ust. 2 oraz dokumentacją projektową, przedmiarem robót, STWiORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

§ 6 

Kierowanie robotami

1.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.

2. 
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 7 ust. 1 wymaganych uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń 
o przynależności do właściwych izb zawodowych, określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji  Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. 
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji  Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5.
Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych 
w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust 3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.

6. 
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do  Umowy.

7.
Skierowanie do kierowania robotami innych osób niż osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 7 

Personel kierowniczy wykonawcy

1. 
Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby:

1) jako Kierownika Budowy – P. ____________________________

2) jako Kierownika robót konstrukcyjnych – P. ____________________________

3) jako Kierownika robót sanitarnych – P. ____________________________

4) jako Kierownika robót elektrycznych – P. ____________________________

2. 
Osoby wskazane w ust. 1 są osobami wykazanymi w ofercie Wykonawcy .

3. 
Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 8 

Inspektorzy

1.
Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego, następujące osoby:

1)
jako Inspektor nadzoru inwestorskiego – P. ______________
2)
w razie potrzeby, do weryfikacji niektórych robót, mogą zostać wynajęci inspektorzy innych branż, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony

2.
Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

1)
sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych 
z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;
2) 
sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń 
i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
3)
sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 14;
4)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

3. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 9 

Podwykonawstwo

1.
Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu zamówienia z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania Umowy.

2.
Zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą. Wykonawca nie później niż 30  dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

21
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

22
 Dodatkowo, Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami: 

1) umowy z podwykonawcami muszą zawierać postanowienia dotyczące zakresu robót budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przypadać później aniżeli płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, za realizację tego samego elementu/części robót; 

3) umowa z podwykonawcą musi wskazywać wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega się, iż wysokość wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie elementu/części robót nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie tego elementu/części robót określonego w wycenionym przedmiarze złożonym wraz z ofertą lub w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym składanym i weryfikowanym zgodnie z postanowieniami §13 Umowy;

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może być procentowo większe niż określone w umowie z Wykonawcą i powinno się odnosić tylko do części/ zakresu robót wykonywanej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

5) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać obowiązek zachowania formy pisemnej wszelkich dokonywanych zmian postanowień umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz obowiązek przekazania Zamawiającemu do akceptacji wszelkich zmian tych umów;

6) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może w szczególności zawierać postanowień:

a) umożliwiających potrącanie z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty budowlane kwoty na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w celu utworzenia kaucji gwarancyjnej;

b) umożliwiających wniesienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo po terminie jej zawarcia przez strony – jeżeli zapisy umowy przewidują wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo; 

c) umożliwiających obniżenie wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tytułem skonta za dokonanie wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

d) umożliwiających Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczeń, obniżanie cen jednostkowych wskazanych w umowie o podwykonawstwo lub wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu np.: kosztów obsługi inwestycji lub kosztów budowy lub ubezpieczenia budowy lub umożliwiających inne potrącenia wierzytelności tytułem rozliczeń między tymi podmiotami, w związku z realizacją tej umowy (bez zachowania formy pisemnej zmiany umowy);

e) umożliwiających wzajemne rozliczenie między Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, oświadczeniem o potrąceniu (kompensacie), wzajemnych należności i zobowiązań niewynikających z realizacji zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zgłoszonej w związku z realizacją niniejszej Umowy;

f) uzależniających odbiór robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od odbioru tych robót i dokonania odbioru tych robót przez ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego;

g) uzależniających otrzymanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

h) umożliwiających Wykonawcy potrącanie swoich roszczeń względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

3.
Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4.
Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującej kwotę należną Podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

1)
dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz

2)
dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

5.
Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w punktach 1) i 2). Kwoty wypłacone Podwykonawcy, Zamawiający potrąca Wykonawcy z kwoty przysługującej mu na podstawie najbliższej faktury VAT.

6.
Nie może dochodzić do sytuacji, w której Wykonawca wystawia fakturę Zamawiającemu za roboty, które wykonał podwykonawca, ale z jakiegoś powodu nie zostały one jeszcze zafakturowane przez tego podwykonawcę.
7.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, o której mowa 
w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie Umowy lub działania albo zaniechania Podwykonawcy.

8.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 2  Umowy.

§ 10 

Dostęp do terenu budowy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy wobec Zamawiającego i osób trzecich od chwili przejęcia terenu budowy.  

2. Ustala się, że:  

1) 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren budowy;

2) osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na terenie budowy, oraz osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenie mienia własnego jak i mienia podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy i nienarażający osób na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności;

5) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy i zaplecza budowy zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe, oraz zapewnić, aby sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowodował zanieczyszczeń poza jego terenem;

6) Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (w tym m.in.: energia elektryczna, woda, kanalizacja, łączność), niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  graficzny do planu BIOZ. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy, w tym za mienie znajdujące się w pomieszczeniach magazynowych lub socjalnych Wykonawcy. 

§ 11 

Wynagrodzenie

1.  
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2, strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: _____________________________________) plus 23 % podatek VAT ____ PLN, (słownie złotych ______________) co łącznie stanowi kwotę brutto _____ PLN (słownie złotych: ___________).

2. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

3.
W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów 
i usług będących przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do  Umowy.
4. 
Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające wpływ na koszt wykonania Umowy, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te okoliczności. 
§ 12

Płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 11 Umowy, płatne będzie na podstawie okresowych rozliczeń, obejmujących okres realizacji Umowy nie krótszy niż 2 (dwa) pełne miesiące kalendarzowe (okres rozliczeniowy), zgodnie z określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz z rzeczywistym zaawansowaniem robót. 
2. Poszczególne transze wynagrodzenia Wykonawcy będą płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie zestawienia robót, opartego na sprawdzonych oraz zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kartach obmiaru, przedstawiającego stopień ich zaawansowania zgodnie z pozycjami kosztorysowymi dla elementów zamówienia. Zamawiający dokona akceptacji zestawienia wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robót (zestawienie wykonanych robót) przedłożonego przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zestawienia.

3. Każde zestawienie wykonanych robót będzie sporządzone przez Wykonawcę narastająco od początku realizacji Umowy, pomniejszone o roboty wykonane 
w poprzednich okresach rozliczeniowych. Dane z zestawienia wykonanych robót mogą odbiegać maksymalnie o 10% od wielkości płatności określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 13 i w maksymalnie takim samym stopniu mogą odbiegać od procentowego zaawansowania robót oraz muszą być zgodne ze sporządzonymi i zatwierdzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych kartami obmiaru.

UWAGA!

Jeżeli inspektor nadzoru zaakceptuje jako wystarczającą metodę zatwierdzenia wykonanych ilości, zbiorczą tabelę rozliczeniową opracowaną w podziale na roboty wykonane do okresu rozliczeniowego i wykonane w okresie rozliczeniowym, bez opracowywania odrębnych kart obmiaru dla każdej pozycji przedmiarowej z osobna, to tzw. Księgę Obmiarów mogą stanowić kolejne tabele okresowych rozliczeń (każda pozycja przedmiaru traktowana jako karta obmiaru) podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez Inspektora.

4. Jeżeli różnica przekracza 10% od przewidywanego zaawansowania w Harmonogramie rzeczowo-finansowym konieczne jest przedłożenie nowego Harmonogramu, 
z odpowiednimi wyjaśnieniami powodów zanotowania rozbieżności, opinią Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskanie zgody Zamawiającego przed wystąpieniem 
o płatność. 

5. Do zestawienia wykonanych Robót, o którym mowa w ust. 3, załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur wraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 5. 

6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust. 3.

7. Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie wykonanych robót stanowi podstawę do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawcę na kwotę ustaloną zgodnie z treścią ust. 1. 

8. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót , na kwotę ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu wykonanych robót oraz ich wartości, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa powyżej, jest także udowodnienie przez Wykonawcę, iż wszelkie należności wynikające z zawartych przez niego umów 
z Podwykonawcami, zostały przez niego uregulowane. Końcowe zestawienie wykonanych robót oraz ich wartości musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych kartami obmiaru oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. 

9. Strony zastrzegają, iż minimum 10% wynagrodzenia, którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, płatne będzie po prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu  Umowy, stwierdzonym podpisanym przez Zamawiającego protokołem końcowego odbioru robót.

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

11. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 893 ze zm.).
§ 13 

Harmonogram rzeczowo – finansowy

1) Przedmiot Umowy określony w § 2 Umowy będzie realizowany zgodnie 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem rzeczowo –finansowym, zwanym dalej „Harmonogramem”, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego Harmonogramu. Nieprzedłożenie Harmonogramu do dnia zawarcia Umowy będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. Harmonogram będzie uwzględniał podział robót na elementy zamówienia/ obiekty/ budowle w danym 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. Sporządzony Harmonogram musi być zgodny 
z Dokumentacją projektową i STWiORB. Dla każdego elementu wykazanego 
w harmonogramie będzie wskazane procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym (może być uśredniona wartość pozycji skumulowanej wynikająca z sumy pozycji kosztorysowych z oferty).
2. 
Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 10 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację Harmonogramu przez Zamawiającego.

3. 
W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 10 dni  roboczych od daty otrzymania uwag i przedłoży ponownie Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nie usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do wytrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.

4. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia aneksu zmieniającego Umowę, o którym mowa w § 21 ust. 8.

§ 14 

Odbiory

1. 
Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

2.
Odbiory częściowe (etapowe) oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

3.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy 
i osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego dokona odbioru częściowego/końcowego przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru, która zostanie również potwierdzona odpowiednim wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.

4.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)
Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia,

2)
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru robót zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

5.
Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad.

6.
Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu Umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony Umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie;

7.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16 ust. 3 Umowy.

§ 15 

Gwarancja jakości

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały, robociznę), która wynosi ……
 miesięcy, łącznie z zamontowanymi urządzeniami i częściami zamiennymi.

2. 
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym wymogom określonym we wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 6 do Umowy)

3.  
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) 
w dniu dokonania odbioru częściowego danego etapu realizacji przedmiotu Umowy lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy danym odbiorze,

2) 
dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. 
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5. 
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1  Umowy, tj. na kwotę __ PLN (słownie złotych: _______________________).

2.
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _______________________.

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 
70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

2) 
30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu  okresu gwarancji za wady.
4.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 
w wyznaczonym terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17
Ubezpieczenie

1.  
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową:

1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę równą wartości netto realizowanego Kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmować co najmniej ubezpieczenie obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, urządzeń, mienia  ruchomego, prowadzenia robót od szkód wynikających z ich zniszczeń, a także od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych;
2) Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę w PLN stanowiącą 20% wartości netto realizowanego kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia.
2.
Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego.

3.
Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wskazane w ust. 1. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

4.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji Umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

§ 18 

Kary umowne

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki ,
2) 
za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej 
w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) 
za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż kolejnych 10 dni roboczych - w wysokości 0,2 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy , za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 kolejnych dni roboczych;
4)
z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy;
5) 
jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany i zaakceptowany do wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w § 9 ust. 2 Umowy - karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust 1 Umowy ;
6) 
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust 1 Umowy ;
7)
w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 17 ust. 4 w wysokości równowartości 10 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)
z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy . Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w  § 19 ust. 1 Umowy .

3.  
Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) i 5) – 7), mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej płatności, z kolei naliczone kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.

4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

§ 19 

Odstąpienie od Umowy

1. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

1) 
Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy,

2) 
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż kolejnych 15 dni roboczych,

3) 
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) 
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

5) 
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z Dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową,

6) 
Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 
z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń;
7) 
w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

8) 
odstąpienie od Umowy w przypadkach wskazanych w pkt. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 może nastąpić w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości uzasadniającej odstąpienie.

2.  
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) 
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie lub przerwanie robót,

2) 
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3)  
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4)  
W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5)   
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) 
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 12  Umowy,

2) 
odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3) 
przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru robót.

§ 20 

Siła wyższa

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych  Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć 
w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje 
w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia 
w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej.

§ 21 

Zmiana Umowy

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 12.

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych sytuacji:

1) zaistnienia w treści Umowy omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

2) zaistnienia Siły Wyższej, zdefiniowanej w § 20;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub świadczenia Stron;

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

5) zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione;

6) zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót;

7) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SWZ

8) koniecznością wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w Dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: 

· pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu, 

· umożliwieniem uzyskania lepszej jakości robót;

· koniecznością zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte 
w Dokumentacji technicznej, w tym w dokumentacji projektowej lub STWiORB, wady i usterki;

· koniecznością zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych;

· jeśli zmiany takie uzasadnione są w świetle niżej wymienionych okoliczności:

· korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące obniżeniem kosztu wykonania robót, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu;

· w trakcie realizacji zamówienia nastąpiła zmiana obowiązujących przepisów, która ma wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy; 

· możliwe jest podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót;

· zaniechanie usunięcia wady lub usterek Dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej lub STWiORB lub zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych uniemożliwia prawidłową i zgodną ze sztuką budowlaną realizację przedmiotu Umowy.

9) Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski

10) pominięciem jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim),

11)  zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone wystąpieniem niekorzystnych warunków geologicznych lub hydrologicznych, wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, wystąpieniem przeszkody w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody lub okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć lub uniemożliwiających prawidłową realizację robót, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy;
12) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót w razie zaistnienia długotrwałych 
i szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu Umowy;

13) zastąpienia zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy.
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Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna również w przypadkach wskazanych właściwych na dzień dokonania zmiany wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 właściwych dla Programu, z którego dofinansowana jest realizacji Umowy.
3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

1) 
Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego;
2) 
Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
3) 
Zamawiający może przyjąć propozycję zmian ze strony Inspektora, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:

1)
opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;
2)
propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo – finansowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy, oraz szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem;
3)
w przypadku zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom, szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na taką konieczność wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.  

5.
Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej 
z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.

6. 
W przypadku bezskutecznego upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.

7.
Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 - 6.

8.
W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.
9.
Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy, jeżeli strony w zawartym aneksie wymienionym w ust. 8 nie postanowią inaczej.

10.
Zmiana nie może powodować zmiany kwoty określonej § 11 ust. 1, przy przyjęciu której w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem Umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.

11.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 1 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:

1) 
jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych robót.

2)
jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień  Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 8) oraz pkt 11), kwota, o której mowa w § 11 ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach określonych w pkt 1) a następnie zwiększeniu 
o wartość wykonanych robót zamiennych lub zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4)

3)
jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy odpowiadają opisowi pozycji kosztorysu, cena jednostkowa określona w ofercie, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.
4)
jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 11 ust. 2 Umowy oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, 
w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych 
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

12.
Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie stosownego aneksu.

13.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-12 jest nieważna.

§ 22 

Postanowienia Końcowe

1.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz.2351 ze zm.), postanowienia Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego www.mzwik-kety.com.pl.

2. 
Wszelkie zmiany, z wyjątkiem zastrzeżeń poczynionych w Umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. 
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a wynikających z  Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

5.
Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

6.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy

7.   
Umowa niniejsza zawiera …..
 ponumerowane strony oraz załączniki.

8.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA
………………………………………


   
 ……………………………………
Załącznik nr 6 do Umowy

WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI 
DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej gwarancji jakości jest „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki w gminie Kęty” na podstawie Umowy nr …...............  z dnia ….............. zawartej pomiędzy:
Zamawiającym, uprawnionym z tytułu gwarancji jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętach.

Wykonawcą, gwarantem - …................................................................

1.
Wymagany okres gwarancji na materiały, roboty budowlane i montażowe, będące przedmiotem zamówienia, wynosi …..
 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót, łącznie z zamontowanymi urządzeniami i ich częściami od dnia rozpoczęcia użytkowania przez Zamawiającego. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy wszelkie wchodzące w jego skład:

1) urządzenia

2) roboty ziemne

3) części zamienne

4) wszelkie inne wykonane roboty

3.
Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nie używanych urządzeń i części zamiennych (jeżeli dotyczy) i włączenie wszystkich najnowocześniejszych ulepszeń do projektu i materiałów.

4.
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania.

5.
Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.
4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu wraz z protokołem stwierdzenia wad..

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń  z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,

b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),

e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

6.
W przypadku kiedy awaria nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.

7. 
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
                                                                                               …...............................................
                                                                                                            Wykonawca, Gwarant
� Zgodnie z ofertą wykonawcy


� Wpisać ilość stron wydruku, po wprowadzeniu wszystkich danych w pozostawionych pustych polach umowy


� Wpisać pełną nazwę Wykonawcy 


� Wpisać okres wynikający z oferty wykonawcy
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